
工程量清单编制说明

工程名称：配合文勘土方工程
	一、工程概况：

本工程为配合文勘土方工程。项目位于南京审计大学金审学院。配合文勘约7000平米，具体详见编制范围及清单。
二、本次编制范围包括：

1、约3150平米的沥青道路拆除，含道路结构层的拆除及开挖至原土，同时拆除建筑垃圾和土方外运，符合文勘的要求；

2、大厂房约1800平米，砼地面不拆除，引孔开凿,呈梅花状，每米一孔,引孔至原土,深疫约1.5m，渣土外运，符合文勘的要求；

3、现场堆土开挖及外运（含杂物及草木等），挖至原土，符合文勘的要求；

4、投标人拆除过程中要做好现场雨污水管线及井、强弱电管线及井、自来水等管线的保护，费用含在报价中。如涉及到相关管线及井的改造，按实结算。
具体详见清单。
三、工程量清单编制依据：

1、南京审计大学金审学院提供的方案；

2、现场踏勘；
3、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013等； 

4、2014年《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省市政工程计价定额》、2009年《江苏修缮建筑工程定额等； 

5、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)及苏建价[2016]154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、《江苏省城市地下综合管廊费用定额》(2018年)等； 

6、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告（[2018]第 24 号）；

7、人工工资江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》(苏建函价〔2025〕066号文)；

8、相关标准图集以及现行有关清单编制文件；

9、其他江苏省、南京市相关规定及计价文件。

   四、工程量清单编制中需说明的事项

共性问题

投标人必须充分勘察现场实际情况，充分了解并分析施工条件，考虑各类不利因素；工程施工所需水、电、路、渣土堆放、施工通道等是否满足施工需求；自行考虑材料运输及堆场、机械进退场所必须的临时道路、场地硬化费用，对于现场是否满足所有临时设施、施工场地的搭设要求，请投标人在报价中充分考虑本项目施工的特殊性，结算时不得增加与此有关的费用。
所有提及的说明不区分专业工程或部位等，适用于本工程所有相关项目。

本项目对于材料的运输、施工时间的限制、施工场地和临设场地的影响等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
本工程对于江苏省、南京市相关部门对工程施工要求所发的文件规定，特别是对于工程围挡、扬尘控制等的要求，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。
投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关费用，如社会活动、防洪防汛防灾、环境整治、公共安全治理等引起的停工、窝工、机械停滞费、降效等损失和费用增加等，除发包人认为可以顺延工期的情况外，将不再另行顺延工期，且不做任何费用补偿和费用调整。
部分做法参照原做法，请投标人自行踏勘现场。
7、本项目拆除所产生的垃圾清理、装车、外运等均考虑在各专业拆除的项目中，拆除过程中产生的可回收的材料运至建设单位指定地点并由建设单位出具接收证明作为结算依据。

五、其他须说明的问题：

工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解,工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述,而非是工程特征的全面描述,工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。
对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。措施费投标人须全面考虑，除招标文件中另有规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。措施费未实施的，结算时予以扣除。
对于总价措施项目除安全文明施工费按规定的费率调整外，其余总价措施项目请投标人在报价中充分考虑，结算时不得调整。
单价措施项目工程量为1的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得另行增加其它费用；对于本项目的脚手架、垂直运输等，请投标人在报价中充分考虑，结算时不得因投标人未充分考虑到的风险而调整单价。
5、人自行申请并获得市级或省级文明标化工地，安全文明施工增加费结算时不计取。
6、它要求详见招标文件。


